
Presentasjon av 
nye Krødsherad 
skole på Noresund



Forut for evaluering av innkomne tilbud

 Rom- og funksjonsprogram utarbeidet av skolen februar 2023 – 

dannet grunnlaget for konkurransen

 Konkurranse ut i markedet – 06.03.23

 Evalueringsgruppa etablert - 01.06.23

 Svarfrist på konkurransen – 15.06.23

 Oppnevning fra NAL av uhildet arkitekt (ARK) og 

landskapsarkitekt (LARK)

 Skolekomitéen ble presentert forslagene - 23.06.23

 Arbeidsmøte med ansatte på skolen - 29.06.23

 Møte i evalueringsgruppa - 10.08.23



Evalueringsgruppa 

 Leif Daniel Houck - oppnevnt arkitekt  

 Erik M. Munkeby - oppnevnt landskapsarkitekt 

 Arild Rønnestad – innleid prosjektleder

 Lars Erik Råen – rektor

 Linda Aaskjær – inspektør

 Gunhild Skinnes Bjerkerud - VO

 Line Slevikmoen – VO

 Børre Jensen – skoleeierrepresentant



Tre tilbydere

 PEAB m/Longva arkitekter og Grindaker AS (LARK)

 SELTOR m/Outline Arkitektur AS og Bar Bakke AS (LARK)

 VEIDEKKE m/MDH Arkitektur AS (ARK og LARK)



Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene ble beskrevet i konkurransebetingelsene som 

følger: 

 2.2.1 Priser og kostnader (vekt 25%) 

 2.2.2 Arealer (vekt 10%) 

 2.2.3 Arkitektonisk helhet og konseptløsning (vekt 20%) 

 2.2.4 Rom- og funksjonsprogram (vekt 20%) 

 2.2.5 Oppdragsspesifikk kompetanse (vekt 10%) 

 2.2.6 Miljø, energi og bygningskonsept (vekt 15%) 



Tre tilbydere

 PEAB m/Longva arkitekter og Grindaker AS (LARK)

 Total score – 90 poeng

 SELTOR m/Outline Arkitektur AS og Bar Bakke AS (LARK)

 Total score – 67 poeng

 VEIDEKKE m/MDH Arkitektur AS (ARK og LARK)

 Total score – 98 poeng



Veien videre - samspillsfasen

 Kan vare fra 2-6 måneder etter hvor mye det er behov for å 

endre prosjektet

 Hva ønsker vi å oppnå med samspill? To likeverdige parter som 

skal komme fram til et godt resultat

 Endringer kan føre til økte kostnader, men også reduserte 

kostnader – alt etter hva endringene innebærer

 Bred brukermedvirkning i denne fasen: Lærere, renholdere og 

øvrige ansatte, elever, FAU/SU, driftspersonell

 Skolekomitéen vil møtes regelmessig



Veien videre - byggeperiode

 Trolig oppstart våren 2024

 Beregnet innflytting i ny skole høsten 2025



Veidekkes tilbud



Fasader









Organisering



Organisering



Organisering





















Situasjons-

plan/

utomhus













Flerbrukshall












	Lysbilde 1: Presentasjon av nye Krødsherad skole på Noresund
	Lysbilde 2: Forut for evaluering av innkomne tilbud
	Lysbilde 3: Evalueringsgruppa  
	Lysbilde 4: Tre tilbydere
	Lysbilde 5: Tildelingskriterier
	Lysbilde 6: Tre tilbydere
	Lysbilde 7: Veien videre - samspillsfasen
	Lysbilde 8: Veien videre - byggeperiode
	Lysbilde 9: Veidekkes tilbud
	Lysbilde 10
	Lysbilde 11
	Lysbilde 12
	Lysbilde 13
	Lysbilde 14
	Lysbilde 15
	Lysbilde 16
	Lysbilde 17
	Lysbilde 18
	Lysbilde 19
	Lysbilde 20
	Lysbilde 21
	Lysbilde 22
	Lysbilde 23
	Lysbilde 24
	Lysbilde 25
	Lysbilde 26: Situasjons-plan/ utomhus
	Lysbilde 27
	Lysbilde 28
	Lysbilde 29
	Lysbilde 30
	Lysbilde 31
	Lysbilde 32:  Flerbrukshall
	Lysbilde 33
	Lysbilde 34
	Lysbilde 35
	Lysbilde 36
	Lysbilde 37

